

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 11.12.2019

1. Identifikace zadavatele:

název: Obec Hradištko

sídlo: Hradištko 642, 289 12 Hradištko (pošta Sadská)

IČO: 00239135

Zástupce: Ing. Vlastimil Šesták, starosta obce

Kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

2. Identifikace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky:

„KERSKO – MANIPULAČNÍ A ODSTAVNÁ PLOCHA U PRAMENE – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“

Veřejná zakázka na stavební práce je dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) zadávána mimo režim ZZVZ, při dodržení zásad uvedených v §6 ZZVZ a v souladu se Zásadami podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova (dále jen „pravidla poskytovatele dotace“).

3. Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11.12.2019:

Znění dotazů:

1) V rozpočtu chybí položky VRN - vedlejší rozpočtové náklady - jak nacenit ?

2) Kdo zajistí aktualizaci vyjádření ČEZ a.s. ? - platí do 1.11.2019

3) V rozpočtu je pol. č. 41 - Dopravní opatření, přechodné dopravní značení, zábrany.

Otázka: a) jak tuto položku nacenit? - bez návrhu dopravního opatření a vyjádření Policie ČR nelze nacenit. b) kdo zajistí stanovení přechodného dopravního značení, které vydává příslušný silniční správní úřad na základě vyjádření příslušné správy a údržby silnic a Policie ČR?

4) Kdo zajistí zvláštní užívání silnice III/2723, které vydává příslušný silniční správní úřad na základě vyjádření příslušné správy a údržby silnic a Policie ČR?

5) V rozpočtu chybí příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - viz situace a vyjádření ČEZ Distribuce.

6) V PD TZ je uvedeno, ale v rozpočtu není uvedeno:

a) ... včetně napojení stávající šterkové cesty betonovou vegetační dlažbou.....

b) Na vtoku do potrubí v příkopu se zřídí šikmé čelo (prefabrikát nebo kamenná dlažba).

Reakce zadavatele na dotazy:

ad 1) VRN doplněny do výkazu výměř;

ad 2) Tento bod je věcí stavebníka a jeho TDS;

ad 3 a, b) Položka zahrnuje i obstarání DIO včetně administrace, oceňuji zhotovitel – účastník výběrového řízení;

ad 4) dtto

ad 5) Podle pravidel ÚRS příplatek k vykopávce nenáleží; zde se nejedná o odkopávku a prokopávku, ale o hloubení rýh – tedy hloubené vykopávky

citace: 1. Cena je určena pro:

a) *podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu;*

zvýšené náklady zahrnout do ceny položky R3 "Uložení kabelů ČEZ do chrániček (odkopání, kabel. žlab, zásyp štěrkoískem, folie).

ad 6) a - je zahrnuto ve výměrách - jedná se o část zpevněné plochy vpravo na výkrese, která je i součástí napojení MK

b – jedná se o chybu ve výkazu výměr – položka upravena

Zadavatel poskytuje opravený Soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení, jedná se o dokument s názvem „PO1_Manipulační plocha u pramene ZADÁNÍ oprava2“.

4. Změna zadávací dokumentace ze dne 11.12.2019:

Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tímto rozhodnutím končí **dne 20.12.2019 v 9:45 hodin**. Otevírání nabídek se uskuteční dne 20.12.2019 v 9:50 hodin. Místo pro podání a otevírání nabídek se nemění. Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Tento dokument je dostupný po celou dobu lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele a webových stránkách obce.

V Praze dne 11.12.2019.

v.z. Ing. Lucie Wesková,
zástupce administrátora
smluvní zastoupení WITERO s.r.o.