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VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE ZE DNE 11.12.2019 

 
1. Identifikace zadavatele: 

název: Obec Hradištko 
sídlo: Hradištko 642, 289 12 Hradištko (pošta Sadská) 
IČO: 00239135 
Zástupce: Ing. Vlastimil Šesták, starosta obce 
Kategorie: veřejný zadavatel podle § 4 odst. 1 písm. d) č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
 

2. Identifikace veřejné zakázky: 
Název veřejné zakázky: 

„KERSKO – MANIPULAČNÍ A ODSTAVNÁ PLOCHA 
U PRAMENE – NOVÉ VYHLÁŠENÍ“ 

Veřejná zakázka na stavební práce je dle §31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „ZZVZ“) zadávána mimo režim ZZVZ, při dodržení zásad uvedených v §6 ZZVZ a v souladu se 
Zásadami podprogramu pro poskytování dotací 117D8210 - Podpora obnovy a rozvoje venkova (dále 
jen „pravidla poskytovatele dotace“). 
 

3. Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11.12.2019: 
Znění dotazů: 
1) V rozpočtu chybí položky VRN - vedlejší rozpočtové náklady -  jak nacenit ? 
2) Kdo zajistí aktualizaci vyjádření ČEZ a.s. ? - platí do 1.11.2019 
3) V rozpočtu je pol. č. 41 - Dopravní opatření, přechodné dopravní značení, zábrany. 
Otázka: a) jak tuto položku nacenit? - bez návrhu dopravního opatření a vyjádření Policie ČR nelze 
nacenit. b) kdo zajistí stanovení přechodného dopravního značení, které vydává příslušný silniční 
správní úřad na základě vyjádření příslušné správy a údržby silnic a Policie ČR? 
4) Kdo zajistí zvláštní užívání silnice III/2723, které vydává příslušný silniční správní úřad na základě 
vyjádření příslušné správy a údržby silnic a Policie ČR?   
5) V rozpočtu chybí příplatek za  ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení - viz situace a 
vyjádření ČEZ Distribuce.           
6) V PD TZ je uvedeno, ale v rozpočtu není uvedeno: 
     a) ... včetně napojení stávající štěrkové cesty betonovou vegetační dlažbou..... 
     b) Na vtoku do potrubí v příkopu se zřídí šikmé čelo (prefabrikát nebo kamenná dlažba). 
 
Reakce zadavatele na dotazy: 
ad 1)  VRN doplněny do výkazu výměr; 
ad 2)  Tento bod je věcí stavebníka a jeho TDS; 
ad 3 a, b) Položka zahrnuje i obstarání DIO včetně administrace, oceňuji zhotovitel – účastník 
výběrového řízení; 
ad 4) dtto 
ad 5)   Podle pravidel ÚRS příplatek k vykopávce nenáleží; zde se nejedná o odkopávku a prokopávku, 
ale o hloubení rýh – tedy hloubené vykopávky 
citace: 1. Cena je určena pro: 
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a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním 
kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakékoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho 
výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu; 
zvýšené náklady zahrnout do ceny položky R3 “Uložení kabelů ČEZ do chrániček (odkopání, kabel. 
žlab, zásyp štěrkopískem, folie). 
ad 6)   a - je zahrnuto ve výměrách  - jedná se o část zpevněné plochy vpravo na výkrese, která je i 
součástí napojení MK 
          b – jedná se o chybu ve výkazu výměr – položka upravena 
 
Zadavatel poskytuje opravený Soupis stavební prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří 
přílohu č. 1 tohoto vysvětlení, jedná se o dokument s názvem „P01_Manipulační plocha u pramene 
ZADÁNÍ oprava2“. 
 

4. Změna zadávací dokumentace ze dne 11.12.2019: 
Zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek tímto 
rozhodnutím končí dne 20.12.2019 v 9:45 hodin. Otevírání nabídek se uskuteční dne 20.12.2019 
v 9:50 hodin. Místo pro podání a otevírání nabídek se nemění. Ostatní zadávací podmínky zůstávají 
beze změny. 
 
Tento dokument je dostupný po celou dobu lhůty pro podání nabídek na profilu zadavatele 
a webových stránkách obce. 
 
V Praze dne 11.12.2019. 
 
 
 
 
 

v.z. Ing. Lucie Wesková,  
zástupce administrátora   

smluvní zastoupení WITERO s.r.o. 


