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Příloha č. 6 ZD 

Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „smlouva“) 

 
 

Smluvní strany 
 

Obec Hradišťko 
Se sídlem:   Hradištko  642, 289 12 Sadská  
Zastoupena:   Ing. Vlastimilem Šestákem, starostou obce 
IČO:    00239135 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s 
číslo účtu:   0504932389/0800 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
………………………………….. 

Se sídlem:   ………………………. 
Zastoupena:   ………………………. 
IČO:    ………………………. 
DIČ:    ………………………. 
Bankovní spojení:  ………………………. 
číslo účtu:   ………………………. 
Zapsán ………………………. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dostavbu objektu mateřské školy 
v rozsahu, kvalitě a za podmínek stanovených v této smlouvě a jejích přílohách (dále jen „dílo“) 
a závazek objednatele za řádné a včasné provedení díla uhradit zhotoviteli v této smlouvě 
sjednanou cenu díla. 

Článek II. 
Doba a místo plnění 

2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. 
Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele 
k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem adresované odpovědné osobě 
zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dnů od prokazatelného dne 
doručení písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. 
Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem 
a převzetí staveniště zhotovitelem. 

2.2 Plnění předmětu smlouvy, včetně vyklizení a předání staveniště zpět objednateli, předání veškeré 
potřebné dokumentace a předání dokumentace skutečného provedení stavby, bude ukončeno ve 
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lhůtě nejpozději do ................... kalendářních dnů od data předání staveniště objednatelem a 
převzetí staveniště zhotovitelem dle předchozího odstavce. Zhotovitel odevzdá a objednatel 
převezme dokončené dílo podpisem předávacího protokolu dle čl. VI. této smlouvy. 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo 
být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení §2894 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla 
v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla v důsledku 
hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele. 

2.4 Místo plnění se nachází v obci Hradišťko, v okrese Nymburk, ve Středočeském kraji na adrese 
Hradištko 86, 289 12 Sadská, objekt č.p. 757, k.č. 153/3. 

 
Článek III. 
Cena díla 

3.1 Cena díla je stanovena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy 
objektu mateřské školy-dostavba“ ve výši ................... Kč bez DPH, výše DPH ................... Kč, 
................... Kč s DPH. Pro stanovení celkové ceny díla je rozhodující Položkový rozpočet uvedený 
v příloze č. 1 této smlouvy. 

3.2 Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou nejvýše přípustné, zahrnující veškeré 
související náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Jednotkové ceny 
mohou být překročeny v případě změny sazby DPH. 

3.3 Ke dni protokolárního předání prostor objednatelem zhotoviteli k provedení díla, předloží 
zhotovitel harmonogram prací, který bude obsahovat časový harmonogram plnění díla po 
kalendářních dnech, finanční harmonogram v členění po týdnech s uvedením výše finančních 
nákladů realizace díla  za jednotlivé týdny, harmonogram funkčních zkoušek a revizí, v němž budou 
zaneseny funkční zkoušky pro účely vyzkoušení provozuschopnosti díla a revize předepsané 
platnými technickými normami, které jsou pro provedení díla nezbytné, s vyznačením počtu a 
termínů prováděných zkoušek a revizí. Po předání harmonogramu prací se harmonogram prací 
stane přílohou této smlouvy.   

3.4 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností: 
3.4.1 Víceprací – objednatel je oprávněn rozšířit rozsah předmětu díla. Zhotovitel provede práce, 

služby nebo dodávky, které nejsou zahrnuté v předmětu díla ani jejich cena v ceně díla a 
zhotovitel se dohodl s objednatelem na jejich provedení (vyžádané vícepráce). Zhotovitel 
v takovém případě zpracuje přehledný seznam víceprací ve formě soupisu stavebních prací, 
služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového 
rozpočtu díla, který odsouhlasí objednatel. Zhotovitel je na základě tohoto seznamu 
povinen pro vícepráce zpracovat změnový list a před provedením dohodnutých prací, 
služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit objednatelem. Vícepráce provedené 
zhotovitelem bez písemného souhlasu nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se 
zavazuje na výzvu objednatele takové vícepráce odstranit s výjimkou případů, kdy 
objednatel provedení takových víceprací dodatečně písemně schválí (zápisem do 
stavebního deníku). 

3.4.2 Méněprací – objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel neprovede 
práce, služby nebo dodávky, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena v ceně díla a 
objednatel požaduje jejich neprovedení a vyjmutí z předmětu a ceny díla v odůvodněných 
případech. Zhotovitel v takovém případě zpracuje přehledný seznam méněprací ve formě 
soupisu stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr, oceněného podle 
jednotkových cen položkového rozpočtu díla, který odsouhlasí s objednatelem. Na základě 
tohoto seznamu je zhotovitel povinen pro méněpráce zpracovat změnový list a před 
provedením dohodnutých prací, služeb nebo dodávek změnový list projednat a schválit 
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objednatelem (zápisem do stavebního deníku). Při stanovení rozsahu a ocenění méněprací 
je zhotovitel povinen zohlednit také snížení odpovídajícího podílu všech ostatních nákladů 
u položek, jejichž provedení je ovlivněno nebo souvisí s předmětnými méněpracemi. 

3.4.3 Vícevýměr a méněvýměr – když se zjistí, že skutečná množství prací, služeb nebo dodávek 
uvedené v soupisu stavebních prací, služeb a dodávek s výkazem výměr se liší od 
skutečného stavu (změna množství). 

3.4.4 Při realizaci předmětu díla se vyskytnou nové skutečnosti, které nebyly v době podpisu této 
smlouvy známy a které zhotovitel nezavinil nebo nemohl prokazatelně předvídat a tyto 
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen zpracovat písemný 
seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně 
výkazu výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového rozpočtu díla, který 
odsouhlasí objednatel (zápisem do stavebního deníku). 

3.4.5 Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla. Zhotovitel je povinen 
zpracovat písemný seznam těchto skutečností ve formě soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb včetně výkazu a výměr, oceněného podle jednotkových cen z položkového 
rozpočtu díla, který odsouhlasí objednatel (zápisem do stavebního deníku). 

3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu díla musí 
být odsouhlaseny objednatelem.  

3.6 Veškeré výše uvedené změny dle odst. 3.4 této smlouvy budou uvedeny v souhrnném dodatku ke 
smlouvě, který bude uzavřen nejpozději do okamžiku převzetí dokončeného díla dle této smlouvy.  

Článek IV. 
Platební podmínky 

4.1 Objednatel neposkytuje zálohy.  

4.2 Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude po jeho řádném dokončení faktura vystavená 
zhotovitelem obsahující všechny náležitosti daňového dokladu podle § 29 a násl. zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude 
Protokol o předání a převzetí díla.  

4.3 Faktura bude uhrazena až do výše 90 % ceny díla (bez DPH). Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané 
ceny díla (bez DPH) činí tzv. pozastávka. V případě zjištěných drobných vad a nedodělků se 
pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 30 kalendářních dnů od 
bezchybného předání díla. 

4.4 Objednatel uhradí fakturu do 30 dní ode dne jejího doručení, není-li dohodnuto jinak. Splatnost 
faktury je dodržena, jestliže v poslední den lhůty splatnosti je fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Cenu za dílo se objednatel zavazuje uhradit na účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 

4.5 Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 
zástupcem objednatele, 

Ve vrácené faktuře musí objednatel vyznačit důvod vrácení faktury. Zhotovitel je povinen vystavit 
novou fakturu s tím, že oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti 
a běží nová 30-ti denní lhůta ode dne prokazatelného doručení opravené a všemi náležitostmi 
opatřené faktury objednateli. 
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Článek V. 
Způsob provádění díla 

Práva a povinnosti smluvních stran 

5.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době 
pro objednatele dílo dle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). 

5.2 Provedením díla se ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku rozumí provedení veškerých 
prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci díla podle této smlouvy.  

5.3 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté 
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli tyto překážky a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do dosažení dohody o 
změně je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 

5.4 Zhotovitel si zajistní na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních 
služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne 
s objednatelem. 

5.5 Zhotovitel povede o prováděných pracích stavební deník, do kterého bude zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla 
atp. Za objednatele sleduje obsah stavebního deníku a stvrzuje svým podpisem rozsah a kvalitu 
vykonané práce osoba vykonávající technický dozor.  

5.6 Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem 
objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění 
poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním 
deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

5.6.1 Záznamy se píší do knihy (stavebního deníku) s očíslovanými listy vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Záznamy čitelně zapisuje 
a podepisuje stavbyvedoucí. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5.6.2 Přílohami stavebního deníku se pro účely této smlouvy rozumí dokumenty o přehledu zkoušek 
a komplexních vyzkoušení, fotodokumentace z průběhu stavby, doklady o jakosti atp. 

5.6.3 Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, 
které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku, současně e-mailem informovat osobu 
vykonávající technický dozor, a zároveň provést fotodokumentaci, která bude součástí 
předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zakryté práce převezme za předpokladu, 
že jsou provedeny v souladu se smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole 
takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt.  

5.6.4 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a tedy ke 
znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných 
prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny. Termíny konání kontrolních dnů budou 
předem dohodnuty s objednatelem. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního 

deníku. Na kontrolních dne bude přítomna oprávněná osoba zhotovitele a oprávněná osoba 
objednatele ve věci realizace. 

5.8 Zhotovitel prohlašuje, že mu nebylo znemožněno prohlédnout si místo zhotovení díla, že jsou mu 
dostatečně známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a dále 
prohlašuje, že na základě výše uvedeného nacenil položkový rozpočet předložený objednatelem. 
Zhotovitel bere na vědomí, že jednotlivé výměry uváděné objednatelem v položkovém rozpočtu 
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v příloze č. 1, jsou pouze orientační, a jako takové vyžadují ověření uváděných výměr zaměřením 
na místě plnění. Zhotovitel konstatuje, že na základě všeho výše uvedeného neshledal žádné 
překážky v provedení díla. 

5.9 Prováděné práce i veškerý zhotovitelem použitý materiál musí odpovídat právním předpisům, 
platným technickým normám a směrnicím platným v době provádění díla, jakož i požadavkům 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené 
technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v kvalitě dle příloh smlouvy, kde 
jsou technické a kvalitativní podmínky díla jednoznačně vymezeny. Objednatel si vyhrazuje právo 
průběžné kontroly stavby. V případě zjištění porušení kvalitativních podmínek je objednatel 
oprávněn zastavit práce s tím, že veškerou opravu či úpravu atp. části díla realizovaných v rozporu 
s touto smlouvou provede zhotovitel na vlastní náklady.  

5.10 Jestliže zhotovitel při provádění díla způsobí jakoukoli škodu na majetku objednatele je 
zhotovitel povinen tyto škody na své náklady bezodkladně odstranit. Pokud se tak nestane 
a objednatel zjistí takto vzniklou škodu, má právo ji sám odstranit na náklady zhotovitele, jestliže 
zhotovitel škodu neodstraní ani v přiměřené, nejméně 15-ti denní lhůtě ode dne, kdy k tomu bude 
zhotovitel vyzván.  

5.11 Zhotovitel je povinen zajišťovat dodržování předpisů týkajících se ekologických a hygienických 
pravidel, jakož i předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požárních předpisů. 

5.12 Zhotovitel nese odpovědnost za řízení stavby a dodržování pořádku na staveništi. Zhotovitel je 
povinen provádět pravidelný úklid staveniště a každodenní úklid společných a přilehlých prostor. 
V případě znečištění a poškození přilehlých prostor (vč. přístupových prostor ke staveništi), ke 
kterému by došlo v souvislosti s prováděním díla, je zhotovitel povinen (tato znečištění 
a poškození) na své náklady bezodkladně odstranit. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště 
a zamezit na staveniště přístup nepovolaným osobám.  

5.13 Zhotovitel je povinen průběžně odstraňovat odpad vzniklý v průběhu provádění díla.  

5.14 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky za jakost dle čl. 
VII. této smlouvy bude mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 
třetí osobě, a to v minimální výši 6 000 000 Kč. Kopie pojistné smlouvy (popř. pojistného 
certifikátu) uzavřené s ……………. číslo ……………. je přílohou č. 2 této smlouvy.  

5.15 Při realizaci díla je zhotovitel povinen v míře maximálně možné respektovat práva třetích osob, 
zejména subjektů sousedících svým sídlem, bydlištěm, či provozovnou se staveništěm, případně 
využívajících prostory a stavby u staveniště a tyto osoby nadměrně neobtěžovat negativními jevy 
spojenými s výstavbou, zejména prachem, hlukem, zápachem a podobně. Zhotovitel se musí řídit 
platnými právními předpisy, povinnostmi stanovenými smlouvou a normami ČSN. V případě 
stížností ze strany třetích osob se zavazuje stížnosti s nimi korektně projednat a přijmout takové 
dohody a opatření, aby k dalším stížnostem již nedocházelo.  

5.16 V případě, že zhotovitel řádně a včas neplní své dílo a je písemně opakovaně objednatelem 
nebo jakoukoliv oprávněnou osobou za objednatele vyzýván k nápravě, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy s nárokem na náhradu všech nákladů, které tím objednateli vzniknou. 
Neplněním díla se rozumí bezdůvodné přerušení plnění díla na dobu více než 7 kalendářních dní.  

5.17 Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude dílo prováděno zaměstnanci, kteří jsou cizinci, budou 
tito zaměstnanci splňovat podmínky pro přijetí do zaměstnání a zaměstnávání dle zákona 
o zaměstnanosti č. 435/ 2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“). 
Zhotovitel je povinen objednateli prokázat předložením kopií příslušných dokladů, nejpozději do 
dne zahájení prací, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří se dle ust. § 85 zákona 
o zaměstnanosti považují za cizince a budou provádět jakoukoliv činnost na díle, splňují podmínky 
pro přijetí do zaměstnání a zaměstnávání dle ust. § 89 zákona o zaměstnanosti (tj. mají platnou 
zaměstnaneckou nebo modrou kartu nebo mají platné povolení k zaměstnání vydané krajskou 
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pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území ČR, popř. potvrzení o splnění 
podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty nebo potvrzení o splnění podmínek 
pro prodloužení platnosti zaměstnanecké karty). Tato povinnost platí i v případě nástupu nových 
zaměstnanců k provádění díla, kteří jsou cizinci. Objednatel má právo vyžádat si předložení kopií 
příslušných dokladů kdykoliv v průběhu provádění díla, a to až do doby jeho předání a převzetí 
(popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla) a zhotovitel je povinen této žádosti bez 
zbytečného odkladu vyhovět. Zhotovitel neumožní, aby cizinci vykonávali práci v rozporu 
s vydanými povoleními. 

5.18 Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením díla subdodavatele, který umožňuje výkon 
nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona o zaměstnanosti. 

5.19 Zhotovitel je povinen před započetím prací provést školení svých pracovníků v oblasti 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen „BOZP“), Požární ochrany (dále jen „PO“) a OŽP ve 
smyslu NV č. 201/2010 Sb. a NV č. 495/2001 Sb., vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb., zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce a zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, vše ve znění pozdějších předpisů. 
O provedeném školení musí být pořízen záznam s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob, 
jehož kopie bude předána objednateli před započetím prací. 

5.20 Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si hradí zhotovitel. 

5.21 Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi nepřebírá objednatel žádné záruky. 

 
 

Článek VI. 
Předání a převzetí díla 

6.1 Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno tehdy, je-li bez zjevných vad. Do dokončení díla je 
zhotovitel povinen provést veškerá plnění související s provedením a dokončením díla na základě 
této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.  

6.2 Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dokončené dílo podpisem Protokolu o předání 
a převzetí díla (dále jen „předávací protokol“) v sídle objednatele. Svůj úmysl předat dokončené 
dílo oznámí zhotovitel objednateli nejméně tři kalendářní dny před termínem přejímacího řízení 
formou e-mailu. 

6.3 Objednatel převezme dílo po kontrole provedené při přejímacím řízení, pokud bude staveniště 
řádně vyklizené a zhotovené dílo bude bez zjevných vad a nedodělků. Pokud při předání díla budou 
zjištěny vady a nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu (dílo bude převzato 
s výhradami) a objednatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků 
smluvní strany budou postupovat dle odst. 4.3 této smlouvy. Po odstranění těchto vad a nedodělků 
objednatel dílo převezme s doplněním této skutečnosti do předávacího protokoluZhotovitel předá 
objednateli při předání a převzetí díla:  

a) veškeré doklady, protokoly o požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění 
k užití díla, dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy;  

b) dokumentaci skutečného provedení díla, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v 
v elektronické podobě ve formátu *.pdf a *.dwg;  

c) záruční listy výrobců dle odst. 7.1 této smlouvy. 

6.4 Bez odevzdání dokladů dle předchozího odstavce nelze považovat dílo za řádně dokončené. 

 
 

Článek VII. 
Záruka na jakost 
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7.1 Zhotovitel odpovídá za dílo bez závad, jeho řádné provedení dle specifikace této smlouvy vč. příloh 
a dodatků. Zhotovitel ode dne předání a převzetí díla poskytuje záruku 5 let na bezplatné 
odstranění vad, jež mu byly písemně oznámeny bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na 
dodávky a montáže zařízení poskytuje zhotovitel záruku výrobce, tuto záruku je nutné doložit 
záručními listy výrobce. Záruka výrobce bude běžet od doby převzetí díla objednatelem. 

7.2 Vady díla zjištěné v záruční době má objednatel právo reklamovat u zhotovitele písemně, e-
mailem, s upřesněním výskytu vady a způsobu, jak se tato vada projevuje. Zhotovitel bezplatně 
odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování 
vady se prodlužuje záruční doba. 

7.3 Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel 
objednateli novým, bezvadným plnění. 

 
Článek VIII. 

Smluvní sankce 

8.1 V případě prodlení zhotovitele se zahájením plnění předmětu této smlouvy ve lhůtě dle odst. 2.1 
této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.  

8.2 V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla objednateli z důvodu vzniklého na 
straně zhotovitele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000 Kč bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

8.3 V případě nepřítomnosti oprávněné osoby zhotovitele a oprávněné osoby objednatele ve věci 
realizace na kontrolních dnech bez předem min. 1 den zaslané písemné e-mailové omluvy, uhradí 
příslušná smluvní strana druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ, 
a to i opakovaně. 

8.4 V případě nesplnění úkolu dohodnutého na kontrolním dnu ani po uplynutí náhradní lhůty uhradí 
zhotovitel objednateli nebo objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ 
a den prodlení. 

8.5 Za každé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP vytčené objednatelem ve stavebním deníku nebo 
jiným zápisem, u kterého zhotovitel nezjednal nápravu v tam uvedené lhůtě či na takový zápis 
nereagoval, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ, při 
závažném porušení ohrožujícím zdraví nebo život osob 5 000 Kč za každý případ. Tato smluvní 
pokuta bude vyúčtována samostatnou fakturou a započtena s pohledávkami zhotovitele. 
Opakované porušování předpisů BOZP, PO a OŽP bude považováno za podstatné porušení smlouvy 
a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.6 Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů vzniklých 
jeho činností do dvou dnů od výzvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 
jednotlivý případ. 

8.7 Neodstraní-li zhotovitel vady v odst. 7.2 a 7.3 této smlouvy, je povinen uhradit na účet objednatele 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou jednotlivou vadu a dále účelně vynaložené náklady na 
odstranění závady objednatelem či jím sjednanou osobou, a to vše ve lhůtě do 7 dnů ode dne 
obdržení písemné výzvy objednatele k jejich úhradě. Tím není dotčen nárok objednatele na 
náhradu škody, která mu v důsledku těchto vad vznikla. 

8.8 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po 
objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem za každý 
kalendářní den prodlení. 

8.9 Smluvní pokuty jsou splatné do 7 dnů ode dne, kdy je povinné smluvní straně doručena faktura 
s vyúčtovanou smluvní pokutou.  Pokud nebude možné prokázat doručení faktury s vyúčtovanou 
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smluvní pokutou jiným způsobem, má se za to, že tato faktura byla doručena 3. den po jejím 
odeslání. 

8.10 Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 
8.11 Zaplacení smluvních pokut nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou činnost vykonávat 

s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování. 

Článek IX. 
Rozvazovací podmínka smlouvy 

9.1 V případě, že objednatel z jakýchkoliv důvodů nezíská předpokládané dotační finanční prostředky 
nebo jiné finanční prostředky k úhradě ceny, ruší se tato smlouva od počátku. 

9.2 Pro takový případ se zhotovitel vzdává jakéhokoliv sankčního nároku. 

9.3 Objednavatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit naplnění rozvazovací podmínky této 
smlouvy bezodkladně po jejím vzniku.  

Článek X. 
Ukončení smlouvy 

10.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

10.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. 
Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje: 

a) Vada díla zjevná v průběhu provádění díla, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele 
neodstraní v době přiměřené; 

b) Zhotovování díla v rozporu se zadáním;  
c) Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé; 
d) Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu bez omluvy; 
e) Nezahájení plnění předmětu této smlouvy do 14 dnů od konce lhůty uvedené v odst. 2.1 této 

smlouvy. 
f) Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou; 
g) Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé 

údaje; 

10.3 Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 

10.4 Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.  

10.5 Mimo případy výše uvedené lze od smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon. 
 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

11.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní strany.  

11.2 Právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním 
řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

11.3 Smlouvu lze měnit pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky podepsanými 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4 Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy 
v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná 
nejbližším neplatným ustanovením. 

11.5 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se dále zavazuje 
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umožnit všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.  

11.6 Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností v souvislosti s 
plněním této Smlouvy, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění. 

11.7 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou vyhotoveních.  

11.8 Uzavřením této smlouvy každá smluvní strana předává druhé smluvní straně za účelem 
zajištění řádného plnění smlouvy seznam kontaktních osob, které se budou podílet na plnění 
smlouvy, s uvedením jejich osobních údajů: jméno, příjmení, titul, funkce, telefonický a e-mailový 
kontakt, u kterých právním důvodem pro jejich zpracování smluvními stranami, jako správci těchto 
osobních údajů, je jejich oprávněný zájem na splnění smlouvy, na kterém se v mezích své 
kompetence podílejí subjekty údajů. Spolu s tím každá smluvní strana se zavazuje zajistit 
informování subjektů těchto údajů a dalších subjektů údajů, jejichž osobní údaje se vyskytují ve 
smlouvě, že byly při poskytnutí těchto osobních údajů informovány dle článku 13 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) o zpracování poskytnutých osobních údajů 
pro účel plnění této smlouvy a o tom, že toto zpracování osobních údajů je v souladu se zákonnou 
úpravou.  

11.9 Odpovědnými osobami ve věci realizace jsou: 

Za objednatele: (bude doplněno před podpisem smlouvy)     
 …………………………………… 
 tel:…………………………… 
 e-mail: ……………………… 

 Za zhotovitele: 

…………………………………… 
 tel: …………………………… 
 e-mail: ……………………… 

11.10 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet  
Příloha č. 2 – Kopie pojistné smlouvy č. …………… 
Příloha č. 3 – Harmonogram prací (stane se přílohou po předání dle odst. 3.3 této smlouvy) 

11.11 Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
že její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
Za objednatele:  Za zhotovitele:  
V Hradišťku dne ………………………… V …………… dne ……………… 

…………………………………………… ……………………………………………… 
Ing. Vlastimil Šesťák ………………. 
starosta obce ………………. 

 ………………. 
 


